

Betriebsabteilung Technik und Vermögen / Ripartizione aziendale tecnica e patrimoniale
Kürzel: Dr.BP/om

Interne Verfügung / disposizione interna 06/2017

Direktvergabe

Gegenstand:

Baumeisterarbeiten - Sanierung Fahrzeughalle "Anlieferung Rettungsfahrzeuge" und Erneuerung der Fahrbahnmarkierungen - Krankenhaus Bruneck

Aggiudicazione diretta

Oggetto:

Opere edili - risanamento padiglione veicolo „accesso veicoli di soccorso“ e rinnovo segnavia - ospedale di Brunico

CIG Z691D10862
CUP I14E16000790003

1. Kurze Beschreibung:

Hingewiesen,

- dass mit Entscheidung Nr. 17 vom 25.01.2017 das Projekt „Sanierung Fahrzeughalle "Anlieferung Rettungsfahrzeuge" und Erneuerung der Fahrbahnmarkierungen - Krankenhaus Bruneck genehmigt worden ist;
- dass die Baumeisterarbeiten direkt an die Fa. Puntel GmbH übergeben werden, da der Ausschreibungsbetrag nur € 20.303,89 beträgt und die Fa. in diesem Bereich bereits Arbeiten durchgeführt hat und somit mit den Gegebenheiten bereits vertraut ist;
- dass das Angebot den gängigen Marktpreisen entspricht;

2. Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz Nr. 16 vom 17.12.2015 i.g.F.

3. Einziger Verfahrensverantwortlicher gemäß Entscheidung Nr. 2017-D5-000058 vom 15.03.2017

Dr. Ing. Arnold Kaiser

4. Sachbearbeiter/in / Techniker

Dr. Bruno Piazza

5. CONSIP-Konvention nicht mehr notwendig gemäß L.G. Nr. 16/2015

6. AOV-Konvention keine Konvention vorhanden

7. Referenzpreise der AVCP

/

1. Descrizione:

rilevato,

- che con determinazione n. 17 dd. 25.01.2017 è stato approvato il progetto "risanamento padiglione veicolo „accesso veicoli di soccorso“ e rinnovo segnavia - ospedale di Brunico";
- che le opere edili vengono aggiudicati direttamente alla ditta Puntel srl dato che l'importo di gara è di soli € 20.303,89 e siccome la ditta ha già eseguito lavori in questo campo ed è pratica delle circostanze;
- che l'offerta corrisponde ai prezzi di mercato ricorrenti;

2. Vista la legge provinciale n. 16 dd. 17.12.2015 e s.m.i.

3. Responsabile unico del procedimento ai sensi della determinazione n. 2017-D5-000058 dd 15.03.2017

4. Impiegato/a addetto/a / tecnico

5. Convenzione CONSIP non più necessario - L.P. n. 16/2015

6. Convenzione ACP nessuna convenzione

7. Prezzi di riferimento dell'AVCP

/

- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------------|------------|-------|-------------|-----------|------------|-------|-------------|---|---------|-------------|---------------------|------------|--------|-------------|---------|------------|--------|-------------|
| <p>8. Kategorie
Arbeit OG1</p> <p>9. Einzuladende:
Puntel GmbH</p> <p>10. Verfahrensabwicklung
Ausschreibeportal – Direktvergabe</p> <p>11. Aufteilung in Lose
nein</p> <p>12. Zuschlagskriterien
Angebot auf Einheitspreise</p> <p>13. definitive Kaution
1 %</p> <p>14. Finanzierung
AOI 1/2015</p> <p>15. Angebot Einheitspreise vom 22.03.2017
(Abschlag 3,58930 %)</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Betrag</td> <td style="text-align: right;">€ 17.990,13</td> </tr> <tr> <td>Sicherheitskosten</td> <td style="text-align: right;">€ 1.644,00</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td style="text-align: right;">€ 19.634,13</td> </tr> <tr> <td>MwSt. 22%</td> <td style="text-align: right;">€ 4.319,51</td> </tr> <tr> <td>Summe</td> <td style="text-align: right;">€ 23.953,64</td> </tr> </table> <p>16. Zeit für die Fertigstellung/Dauer des Vertrages
30 Tage ab Übergabenederschrift</p> | Betrag | € 17.990,13 | Sicherheitskosten | € 1.644,00 | Summe | € 19.634,13 | MwSt. 22% | € 4.319,51 | Summe | € 23.953,64 | <p>8. Categoria
Lavoro OG1</p> <p>9. Invitati:
Puntel S.r.l.</p> <p>10. Modalità dello svolgimento del procedimento
Portale gare – aggiudicazione diretta – prezzi unitari</p> <p>11. Suddivisione in lotti
no</p> <p>12. Modalità di aggiudicazione
Offerta su prezzi unitari</p> <p>13. Cauzione definitiva
1 %</p> <p>14. Finanziamento
manut. straord. 1/2015</p> <p>15. Offerta prezzi unitari del 22.03.2017
(ribasso 3,58930 %)</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Importo</td> <td style="text-align: right;">€ 17.990,13</td> </tr> <tr> <td>Costi per sicurezza</td> <td style="text-align: right;">€ 1.644,00</td> </tr> <tr> <td>Totale</td> <td style="text-align: right;">€ 19.634,13</td> </tr> <tr> <td>IVA 22%</td> <td style="text-align: right;">€ 4.319,51</td> </tr> <tr> <td>Totale</td> <td style="text-align: right;">€ 23.953,64</td> </tr> </table> <p>16. Tempo utile per ultimazione lavori/durata del contratto: 30 gg dalla consegna dei lavori</p> | Importo | € 17.990,13 | Costi per sicurezza | € 1.644,00 | Totale | € 19.634,13 | IVA 22% | € 4.319,51 | Totale | € 23.953,64 |
| Betrag | € 17.990,13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sicherheitskosten | € 1.644,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | € 19.634,13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MwSt. 22% | € 4.319,51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | € 23.953,64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Importo | € 17.990,13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Costi per sicurezza | € 1.644,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totale | € 19.634,13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IVA 22% | € 4.319,51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totale | € 23.953,64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Der einzige Verfahrensverantwortliche – Il responsabile unico del procedimento
Dr. Arnold Kaiser




SABES-ASDAA (ASPA_BZ)
Prot. 0033240-BK
REG01 28/03/2017



AS001944035