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Bolzano, il 13.05.2019

Preventivo:

Preventivo Prev2018.210_FSE_PS
Fascicolo Sanitario Elettronico — integrazione Patient Summary

Spett.le Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, Egregio Ing. Andrea Toniutti,

prosieguo delle attivita di implementazione del Fascicolo Sanitario Elettronico, ci pregiamo

di comunicarVi con la presente il nostro migliore preventivo.

In attesa di un Vostro cortese riscontro cogliamo 'occasione per porgere

cordiali saluti
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I. Dati del preventivo

’ Autore del documento Emilia Bruno

I.1. Richiesta di preventivo

Priorita del progetto compilare

Persone di riferimento Cliente Dott.ssa Andrea Moskwita

|.2. Dettagli del Progetto

Progetto Fascicolo Sanitario Elettronico
Project Manager Emilia Bruno

Identificativo del progetto (Int. order) nel

WM g57 14

Data inizio progetto 15.05.2019

Data fine progetto 30.03.2020

I.3. Dettagli del Servizio

Service Area | 7. Healthcare Service

Servizio 17.05.02 Fascicolo Sanitario Elettronico
Tipo di attivita nuovo

Service Area Manager Marika Rech

Data inizio servizio 01.10.2019

Durata servizio / data fine servizio 30.09.2020

Tipologia di pagamento forfait

(*) Il servizio viene rinnovato dlla scadenza per lo stesso periodo presente in offerta, a meno di una disdetta esplicita, scritta
allindirizzo shared orders@siag.it , da parte del cliente, almeno 3 mesi prima della data di scadenza od in seguito ad una
sostituzione del servizio.

2. Descrizione generale

La presente offerta ha come obiettivo il proseguimento del progetto per la realizzazione del
Fascicolo Sanitario Elettronico, di seguito FSE. Per la sua realizzazione SIAG continua ad avvalersi
del partner Dedalus che attualmente fornisce e gestisce la piattaforma XIV|I utilizzata per le
anagrafiche pazienti dei Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta e per la prescri-
zione elettronica. Tale piattaforma, durante la precedente fase del progetto, si € evoluta in XValue
messa a disposizione per la realizzazione dell” FSE.

In relazione a quanto sopra premesso, la presente offerta riguarda le seguenti prestazioni:
I, SERVIZIO (annuale):
a. Infrastruttura e storage

b. Firma Digitale
c¢. Manutenzione e licenze
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2. PROGETTO:

a. Attivita professionali per import anagrafiche ed indicizzazione repository;
b.  Adeguamento applicativo MMG/PLS per integrazione nel FSE ed attivazione

MMG/PLS .

Il dettaglio delle attivita e delle forniture € indicato nell'allegato_A alla presente offerta.

NOTA: | punti Infrastruttura e Storage e Firma Digitale e rappresentano un dettaglio della voce

“Infrastruttura e Storage” presente nellA.Q cui si riferisce il budget impegnato.

2.1.Dettaglio del progetto e milestones (costi una tantum)

Tariffa

golU Giorni

Prestazioni progetto (una tantum) in giomate e/o EUR

Importo in EUR
(IVA esclusa)

Prestazioni inteme SIAG

Totale prestazioni interne

Prestazioni estemne (indicare se gia coperto da contratto esistente)

Adeguamento applicativo MMG/PLS per integrazione nel FSE ed attivazione 253.760,00
MG/PLS (Attivazioni + adeguamento applicativo)

Attivita professionali per import anagrafiche ed indicizzazioni repository 63.336,00

Totale prestazioni esterne 317.096,00

Totale complessivo 317.096,00

IVA 22% 69.761,12

Totale complessivo 368.857,12
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Di seguito, invece, sono indicate le milestones individuate:

MILESTONES "('I'CZZC%ZS?
Nr. Descrizione Data
M Collaudo implemenftaziolne delle nuove funzionalita 16/09/2019 63.336,00
portale operatore/cittadino

M2 Collaudo adeguamento applicativo del SW Millewin I5/10/2019 44.000,00
M3 Collaudo adeguamento applicativo del SW Juniorbit 30/10/2019 36.520,00
M4 ;?!3%%% adeguamento applicativo del SW Me 28/11/2019 36.520,00
M5 Collaudo adeguamento applicativo del SW latros 16/12/2019 41.520,00
M6 Attivazioni dei medici | tranche 30/12/2019 16.000,00
M7 Collaudo adeguamento applicativo del SW Winmedi 30/01/2020 55.500,00
M8 Attivazioni dei medici 2 tranche 28/02/2020 9.150,00
M9 Attivazioni dei medici 3 tranche 30/03/2020 [4.550,00

Totale complessivo senza IVA 317.096,00

IVA 22% 69.761,12

Totale complessivo 386.857,12

Il collaudo delle milestones dovra essere approvato dal committente.

NOTA: Le attivazioni sono state preventivate per 213 medici. Eventuali ulteriori attivazioni ne-
cessarie saranno oggetto di un nuovo preventivo. Come di consueto le attivazioni saranno fattu-
rate a consuntivo trimestrale sulla base dei numeri realmente attivati.
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2.2.Dettaglio del servizio (costi annuali)

Il servizio comprende:

e Help Desk di I° livello nei giomi feriali, limitatamente agli orar:

dal lunedi al venerdi: dalle ore 8:30 alle ore 19:30

il sabato: dalle ore 9:00 alle ore 13:00

a giugno = Indicare i costi da giugno fino dicembre) —da OTT 2019 a DIC 2019

Prestazioni servizio (annuali) in giornate e/o EUR T;;fga Giorni Elg;f ?;\t/OA c;rswrgﬁjasge) 4
Prestazioni interne SIAG

Infrastruttura e storage 38.455,00
Fornitura firme digitali remote (1) 9.000,00
Totale prestazioni interne 47.455,00

Prestazioni esterne (indicare se gia coperto da contratto esistente)
Manutenzione e licenze 43.680,00
Totale prestazioni esterne 43.680,00
Totale complessivo 91.135,00
IVA 22% 20.049,70
Totale complessivo I11.184,70
Totale costo servizio dalla attivazione fino fine anno (eg. servizio viene attivato 22.783,75

Modalita fatturazione

Trimestrale postici-
pata

(1) La fornitura delle firme digitali & stata prevista su un numero preventivato di 400 medici
fra MMG e PLS. La fornitura sara fatturata a consuntivo sulla base del reale numero
richiesto.

2.3. Tariffe applicate

Le tariffe per figura professionale indicate nella tabella sono quelle previste dalla delibera della
Giunta Provinciale n® 558 del 12.06.2018:

Classe P brreaonals Importo gg/U in lmporto' gg/U in

tariffa EUR (IVA esclusa)  |EUR (IVA inclusa)
| Functional Analyst 525,00 640.50
2 Program, Project Manager 650,00 793.00
3 Software Designer 490,00 597.80
4 Developer, Application Assistance 490,00 597.80
5 Service Manager 600,00 732.00
6 DB Administrator 550,00 671.00
7 System Administrator 425,00 51850
8 Technical & Service Supply 380,00 463.60
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3. Tabella riepilogo Corrispettivi

Anne 2019 2020 2021 2022 2022 Totali
Prestazione
Progetto in 237.896,00 | 79.200,00 | — | — | — 317.096,00
EURO
Servizio in EURO | 22.783,75 | 6835125 | —- | -—v | — 91.135,00

Tot annuale 260.679,75 | 147.551,25 | ~——— | —— | — |

Tot complessivo senza IVA ' 408.231,00

4. Obblighi della committente

Il committente si impegna a dare il necessario supporto a Informatica Alto Adige per la corretta
esecuzione del progetto/servizio con le seguenti modalita:

¢ Il committente definisce le persone di riferimento dotandole del necessario potere de-
cisionale;

e |l committente da tutte le informazioni necessarie in tempi congrui all'esecuzione;

e Il committente garantisce la disponibilita del proprio personale e di quello dei key-user
per svolgere le necessarie attivita esecutive e di test;

e |l committente approva la necessaria documentazione nei tempi prestabiliti dei risultati
di progetto e/o servizio;

e |l committente garantisce I'approvazione della stessa documentazione anche da parte
dei key-user finali;

Informatica Alto Adige non risponde del ritardo o del mancato raggiungimento di fine progetto
o servizio nelleventualita in cui il Committente o il key-user finale non abbiano ottemperato ai
propri impegni come sopra indicati, né dei relativi eventuali costi aggiuntivi che in tale caso ver-
ranno sopportati dal committente stesso.

Nell'eventualita in cui Informatica Alto Adige non ottenga dati e/o informazioni o le ottenga
incomplete o in ritardo provwvedera a darne tempestiva comunicazione al committente che si
impegna a prendere i necessari provvedimenti.

5. Condizioni generali

Modalita di pagamento e fatturazione: al fine del pagamento dei corrispettivi spettanti, Infor-
matica Alto Adige emettera regolare fattura secondo quanto previsto nel presente preventivo.

Il committente versera gli importi prestabiliti entro 30 giomi dalla data della fattura.

Validita del preventivo: il presente preventivo ha validitd per 30 giorni dopo la sua spedizione,
termine oltre il quale Informatica Alto Adige si riserva la facolta di rivederne i contenuti.
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Si dichiara che nell’ambito degli ordinari contatti fra committente, fruitore finale e Informatica
Alto Adige, non si sono verificate da parte di chicchessia episodi che anche ipoteticamente ap-
paiano riconducibili o comunque diretti ad atti rilevanti ai sensi del D.Lgsl.231/01 in qualunque
forma, finalizzati a compensare il responsabile di illeciti comportameanti, volti a produrre un van-

taggio per Informatica Alto Adige.

irettore Generale
SITEE; R
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