

Betriebsabteilung Technik und Vermögen / Ripartizione aziendale tecnica e patrimoniale
Kürzel: Dr.BP/om

Interne Verfügung / disposizione interna 02/2017

Einleitung eines Verhandlungsverfahrens

Indizione di una procedura negoziata

Gegenstand:

Austausch Fehlerstromschutzschalter - Bau A - Krankenhaus Bruneck

Oggetto:

Sostituzione interruttori differenziali - edificio A - Ospedale di Brunico

CIG ZF31CE089D
CUP I14E16000980003

- | | |
|--|--|
| 1. Kurze Beschreibung:
siehe technischer Bericht | 1. Descrizione:
vedasi relazione tecnica |
| 2. Nach Einsichtnahme in die Betriebsverordnung zur Regelung der Beschaffung in Regie genehmigt vom Generaldirektor mit Beschluss Nr. 2016-A-000317 vom 07.09.2016. | 2. Visto il regolamento aziendale per la disciplina delle acquisizioni in economia approvato dal direttore generale con delibera n. 2016-A-000317 dd. 07.09.2016. |
| 3. Einziger Verfahrensverantwortlicher gemäß Art. 6 der Betriebsverordnung | 3. Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 6 del regolamento aziendale |
| Dr. Ing. Arnold Kaiser | |
| 4. Sachbearbeiter/in - Techniker | 4. Impiegato/a addetto/a - tecnico |
| Dr. Bruno Piazza
p.i. Siegfried Baumgartner
Dieter Duregger | |
| 5. CONSIP-Konvention
nicht mehr notwendig gemäß L.G. Nr. 15/2016 | 5. Convenzione CONSIP
non più necessario - L.P. n. 15/2016 |
| 6. AOV-Konvention
keine Konvention vorhanden | 6. Convenzione ACP
nessuna convenzione |
| 7. Referenzpreise der AVCP
/ | 7. Prezzi di riferimento dell'AVCP
/ |
| 8. Kategorie OS30
CPV: 454530000 Überholungs- u. Sanierungsarb. | 8. Categoria OS30
CPV: 454530000 |
| 9. Einzuladende:
Elektro R.B.I. OHG - St. Jakob in Ahrn
Elektro Walter & Georg GmbH - Bruneck
Elpo GmbH - Bruneck
Leitner Electro GmbH - Bruneck
Mader GmbH - Bruneck | 9. Invitati:
Elektro R.B.I. S.n.c. - San Giacomo Valle Aurina
Elektro Walter & Georg S.r.l. - Brunico
Elpo S.r.l. - Brunico
Leitner Electro S.r.l. - Brunico
Mader S.r.l. - Brunico |

10. Verfahrensabwicklung
Elektronisches Portal Aut. Prov. BZ (ISOV)
Verhandlungsverfahren

11. Aufteilung in Lose
nein

12. Zuschlagskriterien
Günstigster Preis
Abschlag in Währung (Einheitspreise)

13. Finanzierung
AOI 14/2015

14. Ausschreibungsgrundbetrag	€	25.055,37
Kosten für Sicherheit	€	725,00
Summe	€	25.780,37
Unvorhergesehenes	€	1.289,02
Summe	€	27.069,39
MwSt. 22%	€	5.955,27
Summe	€	33.024,66

15. Zeit für die Fertigstellung
20 Kalendertage
Beginn: voraussichtlich April 2017

10. Modalità dello svolgimento del procedimento
portale provinciale telematico (SICP)
procedura negoziata

11. Suddivisione in lotti
no

12. Modalità di aggiudicazione
Prezzo più basso
ribasso in Euro (prezzi unitari)

13. Finanziamento
manut. straord. 14/2015

14. Importo a base d'asta	€	25.055,37
Oneri per sicurezza	€	725,00
Totale	€	25.780,37
Imprevisti	€	1.289,02
Totale	€	27.069,39
IVA 22%	€	5.955,27
Totale	€	33.024,66

15. Tempo utile per ultimazione lavori
20 giorni consecutivi
inizio lavori: probabilmente aprile 2017

Der einzige Verfahrensverantwortliche - Il responsabile unico del procedimento

Dr. Arnold Kaiser



SABES - ASDAR

Prot. 0003478-BK
11/01/2017

